



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000697
DATA: 08/05/2025 10:15
OGGETTO: indizione di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. Comma 4 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di materiale di rete a valere sul completamento del Progetto Rete 10 Gbs nell'ambito degli interventi relativi al PNR, Missione 6 – DEA, per il valore complessivo presunto dell'appalto, pari a € 360.000 iva esclusa. Importo a base d'asta € 360.000,00. CUP AUSL D99J22000920001. Decisione a contrarre

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Michela Boschi

ADOTTATO DA:

Servizio Acquisizione Beni

CLASSIFICAZIONI:

- [08-02]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegiosindacale@ausl.pr.it

DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|--|-------------------------|--|
| DETE0000697_2025_determina_firmata.pdf | Boschi Michela | 3CE2C81FCB9912F31FA8766AE02EC5C2 60FA0B634B0A014D7E4CF23C43E68443 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisizione Beni

DETERMINAZIONE

OGGETTO: indizione di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. Comma 4 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di materiale di rete a valere sul completamento del Progetto Rete 10 Gbs nell'ambito degli interventi relativi al PNR, Missione 6 – DEA, per il valore complessivo presunto dell'appalto, pari a € 360.000 iva esclusa. Importo a base d'asta € 360.000,00. CUP AUSL D99J22000920001. Decisione a contrarre

IL DIRETTORE

VISTA

la Deliberazione n. 366/2016 dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma che ha istituito, nell'ambito del nuovo Dipartimento Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l'Azienda USL di Parma, la Struttura Complessa "Acquisizione Beni" a cui sono attribuite le funzioni di espletamento delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e la sottoscrizione dei relativi contratti/convenzioni per Intercent-ER, AVEN e per i residuali fabbisogni delle due Aziende Sanitarie provinciali;

La deliberazione del DG n. 166 del 28.3.24 è stato conferito temporaneamente alla dott.ssa Michela Boschi l'incarico di Direttore f.f. della S.C. Interaziendale Acquisizione Beni e di Direttore f.f. della S.C.I. Esecuzione contratti, a far data 01/04/2024 ";

DATO ATTO che il Direttore f.f. della S.C. Interaziendale Acquisizione Beni, con nota n. 14896 del 2 aprile 2024 ha delegato alla firma del presente atto la Dott.ssa Giulia Azzali, Dirigente Amministrativo presso il predetto servizio;

PRESO ATTO che il Direttore f.f. della S.C. Interaziendale Acquisizione Beni, con nota n. 14896 del 2 aprile 2024 ha delegato alla firma del presente atto la Dott.ssa Giulia Azzali, Dirigente Amministrativo presso il predetto servizio;

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;

VISTA la nota n. 18104 del 15/04/2025 a firma del Direttore del Servizio Interaziendale Tecnologie dell'Informazione con la quale si richiede di dar corso agli atti necessari per l'approvvigionamento del materiale di rete utile all'implementazione del Progetto Rete 10 Gbs nell'ambito dei progetti finanziati dal Fondo Next Generation EU – Pnrr di cui alla Missione 6 c. 1.2 – DEA;

RICHIAMATI:



- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- la Delibera del 21 febbraio 2022 n. 219 recante PNRR missione 6 salute - assegnazione alle Aziende Sanitarie ed enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi, con cui la di Giunta ha approvato e disciplinato le risorse e le assegnazioni per l'intervento per Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 811 del 23/05/2022 della Regione Emilia-Romagna "PNRR Missione 6 Salute componente 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale"
- La Delibera del DG di AOU di Parma con cui viene recepito e approvato l'intervento relativo ai DEA delegandone l'attuazione al Direttore del Servizio Interaziendale Tecnologie dell'Informazione, ing. Marco Brambilla;


PRESO ATTO

- della relazione di cui alla predetta nota nella quale viene dato atto dell'implementazione del progetto rete a velocità di oltre i 10 Gbs consistente nella migrazione delle dorsali di interconnessione;
- della necessità, espressa nella sopra richiamata relazione, di procedere all'approvvigionamento del materiale necessario il quale deve rispondere a caratteri di omogeneità, uniformità, compatibilità, interoperabilità e livelli di servizio manutentivo in rapporto a quello finora utilizzato per l'implementazione del progetto in corso di esecuzione

RICHIAMATI

- la decisione n. 1966 del 9/01/2025 con la quale l'Azienda USL di Parma provvedeva all'adesione alla Convenzione Consip LAN 8 aggiudicata al RTI con Vodafone ITALIA SPA quale mandataria per l'affidamento del progetto rete 10 gbs, nell'ambito dei progetti relativi alla Missione 6 del PNRR – Next Generation EU componente 1.1 (DEA I e II livello) per un importo complessivo presunto pari a € 224.834,61 iva esclusa.
- i documenti ufficiali della Convenzione (targata PNRR) nei quali non si ravvede la disponibilità di tutto il materiale di rete descritto negli allegati alla nota e le tipologie di quest'ultimo necessarie al completamento del progetto in corso di esecuzione, benchè quest'ultima risulti in ogni caso scaduta;

VALUTATO



- quanto riportato nella già richiamata nota n. 27898 del 15/04/2025 nella quale si evidenzia la necessità di dover procedere all'approvvigionamento del materiale mancante, nonché di non poter ricorrere vantaggiosamente ad alternative disponibili sul mercato, benchè idealmente compatibili con i prodotti in uso, in quanto ne deriverebbe pregiudizio in termini di compatibilità dell'infrastruttura di rete in possesso dell'Azienda;
- l'evidenza del rischio di potenziali implicazioni in termini negativi sui livelli di servizio erogati e in generale un'esponenziale e sproporzionata difficoltà tecnica di governo del progetto in corso di esecuzione ricorrendo ad altro fornitore e ad altri prodotti presenti sul mercato per come meglio dettagliata e precisata nella richiamata nota;

VISTO

- il disposto dell'art. 76 comma 4 lett. b) a mente del quale “ *nel caso di appalti pubblici di forniture la procedura di cui al presente articolo è consentita nei seguenti casi: (...) lett. b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate*”;
- l'art. 1 del D. Lgs. 36/2023

RITENUTI sussistenti i presupposti e le condizioni previste dalla Legge per l'indizione della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76 comma 4 lett. b) trattandosi, nel concreto, di fornitura volta all'ampliamento di una già in corso di esecuzione per l'implementazione dell'infrastruttura di rete (Progetto rete 10 Gbs) per la quale, come evidenziato, occorre procedere in modo uniforme e omogeneo con quanto già in dotazione all'AUSL di Parma, al fine di scongiurare pregiudizio nell'erogazione dei servizi e di incorrere in difficoltà tecniche sproporzionate dovute al cambio di prodotti in corso d'opera;

VALUTATO pertanto di indire una procedura negoziata senza bando con l'operatore economico costituito in RTI Vodafone per l'approvvigionamento del materiale di rete necessario al completamento del progetto di rete 10 Gbs che verrà svolta sulla piattaforma Mepa – Consip con invito diretto al predetto operatore economico di proporre la propria offerta su una base d'asta che si ritiene di fissare in € 360.000 oltre iva;

TENUTO CONTO altresì dei vincoli, dei limiti e degli oneri imposti alle amministrazioni beneficiarie dei fondi PNRR dalla legislazione europea e nazionale consolidati e dettagliati nella circolare n. 30 del MEF del 11/08/2022, nella circolare n. 33 del MEF del 13/10/2022 nel rispetto dei principi ispiratori del PNRR e del Fondo Next Generation EU, che le amministrazioni precedenti intendono osservare nel rigoroso rispetto di quanto la normativa a ciò collegata prescrive in termini di Milestones, DSNH, stato occupazionale, parità di opportunità e di genere ecc.;



PRESO ATTO delle norme relative all'integrale digitalizzazione dei contratti pubblici operative a partire dal 01/01/2024 che impongono il passaggio dalle piattaforme certificate al fine dell'estrazione del CIG che quindi verrà reso disponibile solo dopo la pubblicazione della procedura sulla piattaforma prescelta;

VERIFICATO che, in applicazione:

- dell'art. 26 della L. 488/99, modificata dall'art. 1, comma 4 della L. 191/04, in materia di convenzioni Consip;
- dell'art. 21 L.R. 11/2004 in materia di convenzioni Intercent-ER;

l'acquisto di cui sopra non rientra tra i beni/servizi oggetto delle predette convenzioni;

ASSUNTE le funzioni di rup ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;

INDIVIDUATA quale assistente al RUP la dott.ssa Maria Cristina Ganga limitatamente alla fase di affidamento, ai sensi del Capo II della legge 7.08.90 n. 241 e ss. mm. ed ii. e ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii.;

DATO ATTO dell'insussistenza di cause di compatibilità o di conflitto di interessi anche potenziali rispetto ai soggetti e ai ruoli da questi ricoperti fin qui richiamati;

Determina

1. di indire di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. Comma 4 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di materiale di rete a valere sul completamento del Progetto Rete 10 Gbs nell'ambito degli interventi relativi al PNR, Missione 6 – DEA, per il valore complessivo presunto dell'appalto, pari a € 360.000 iva esclusa di fissare la base d'asta in € 360.000,00;
2. di procedere all'espletamento della procedura mediante invito da indirizzare all'operatore economico costituito in RTI Vodafone per l'approvvigionamento del materiale di rete necessario al completamento del progetto di rete 10 Gbs che verrà svolta sulla piattaforma Mepa – Consip con invito diretto al predetto operatore economico di proporre la propria offerta su una base d'asta che si ritiene di fissare in € 360.000 oltre iva;
3. di dare atto che la spesa sarà contabilizzata, in caso di aggiudicazione, sul conto GAAC 5001300101 "Software", nonché finanziata attraverso i Fondi europei PNRR (Next Generation EU) di cui "Missione 6 PNRR" con l'ID-Budget 1030486

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Maria Cristina Ganga



Firmato digitalmente da:
Michela Boschi