



GRUPPO DI LAVORO:

geom. Giuliano Bastasini
per. ind. Giuseppe Carlassare
ing. Federica Ceresa
per. ind. Paolo Crovini
ing. Elisa Degiovanni
ing. jr. Roberto Degiovanni
geom. Laura Del Bono
ing. Vincenzo Facchino
geom. Roberto Gallarotti
ing. Daniela Gatto
arch. Andrea Mambriani
per. ind. Paolo Mazzina
geom. Roberto Mellini
per. ind. Paolo Robuschi
ing. Renato Maria Saviano
geom. Pier Paolo Taddei
geom. Michele Tagliavini
geom. Roberta Tagliavini

DIPARTIMENTO TECNICO E DELLE TECNOLOGIE
SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE

Via Spalato n°2 - 43125 Parma - Tel. 0521/393400 - Fax 0521/286311 - Pec. serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it

DISTRETTO DI PARMA
AREA DI VIA XXIV MAGGIO - PARMA

REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE
"LUBIANA-SAN LAZZARO", CENTRO DIALISI
TERRITORIALE E POLO TERRITORIALE COMUNALE

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

N. ELABORATO

I

SCALA

-

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa ELENA SACCENTI

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
dr.ssa GIUSEPPINA CIOTTI

IL DIRETTORE DEL S.A.T.
ing. RENATO MARIA SAVIANO

IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO
geom. ROBERTA TAGLIAVINI

IL PROGETTISTA
ing. RENATO MARIA SAVIANO

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
ing. ELISA DEGIOVANNI

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	25.07.2016	dott.ssa Saccani	ing. Saviano	ing. Saviano
1					
2					
3					
FILE:	Distretto Sud-Est\Vigheffio\casa della formazione.dwg				PLOT 1:10

Contratto d'appalto relativo ai lavori di realizzazione della Casa della Salute "Lubiana-San Lazzaro", Centro Dialisi Territoriale e Polo Territoriale Comunale - CIG 66230211D4 - CUP D94B13001080005

L'anno _____, il mese _____, il giorno _____, presso la sede del Servizio Attività Tecniche dell'Azienda USL di Parma, sito in Via Spalato n°2 a Parma,

TRA

L'Azienda USL di Parma (Codice Fiscale e Partita IVA 01874230343) con sede in Parma, Strada del Quartiere, 2/a, nella persona del Direttore del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici – delibera n. 649 del 28.09.2016 - Dott. Ermenegildo Deolmi, nato a Parma il 13.05.1965, domiciliato presso la sede legale dell'Azienda USL di Parma in Strada del Quartiere n. 2/a – Parma, delegato alla sottoscrizione del presente contratto con delibera n. 649 del 28.09.2016

E

Il Sig. _____ (C.F. _____) nato a _____ il _____, in qualità di Legale Rappresentante della Impresa _____ con sede in _____, _____ (C.F. e P.IVA _____)

PREMESSO

- che con deliberazione n. 80 del 12.02.2016 il Direttore Generale dell'Azienda USL di Parma ha approvato il progetto definitivo inerente i lavori per la realizzazione della Casa della Salute "Lubiana-San Lazzaro", Centro Dialisi Territoriale e Polo Territoriale Comunale;
- che con deliberazione n. 137 del 07.03.2016 è stato rettificato l'atto deliberativo n. 80 del 12.02.2016 con riferimento ai quadri economico e finanziario iniziali del progetto definitivo per la realizzazione del complesso edilizio destinato ad ospitare il Polo Territoriale Comunale, la Casa della Salute "Lubiana – San Lazzaro" ed il Centro Dialisi Territoriale;
- che, con deliberazione n. 817 del 30.11.2016 il Direttore Generale dell'Azienda USL, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione della Casa della Salute "Lubiana-San

Per l'Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori pubblici
Dott. Ermenegildo Deolmi

Per l' Impresa _____
Il Legale Rappresentante

Lazzaro", Centro Dialisi Territoriale e Polo Territoriale Comunale e si è stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi, una procedura aperta ai sensi art. 60 del D. lgs. n. 50/2016;

- che, a seguito di apposita procedura aperta, effettuata ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in data _____, è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto di che trattasi l'impresa _____, con sede in _____, che ha offerto un ribasso del _____ sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad Euro _____ (_____) (IVA esclusa) oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 81.434,15 (ottantumilaquattrocentotrentaquattro/15) (IVA esclusa);
- che, con deliberazione/determinazione n. _____ del _____ del Direttore Generale/del Direttore del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici dell'Azienda USL, la gara è stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa affidataria.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

L'Azienda USL di Parma, concede in appalto alla Impresa _____ con sede in _____ (C.F. e P.IVA _____), la quale accetta l'esecuzione dei lavori specificati nel progetto definitivo approvato con deliberazione n. _____ del _____, alle condizioni tutte previste dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli elaboratori tutti di progetto. L'appalto viene inoltre disciplinato dai seguenti patti e condizioni:

Art.1 – Importo del contratto

L'importo del contratto, dovuto dall'Azienda USL di Parma, per il pieno e regolare adempimento delle prestazioni contrattuali, viene fissato in complessive Euro _____ (IVA esclusa), di cui Euro _____ (IVA esclusa) per lavori, Euro 81.434,15 (ottantumilaquattrocentotrentaquattro/15)) (IVA esclusa) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto si intende stipulato a corpo.

Per l'Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori pubblici
Dott. Ermenegildo Deolmi

Per l' Impresa _____
Il Legale Rappresentante

Il prezzo a corpo indicato nel presente contratto comprende e compensa:

1. la realizzazione di tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali; sono incluse nel corpo tutte le opere di nuova costruzione, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse, necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio compreso lo sviluppo da parte dell'impresa dei dovuti particolari di cantiere e dei dettagli costruttivi.
2. la realizzazione di tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere aggiuntive e/o migliorative proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta, intendendosi le stesse interamente comprese nel prezzo a corpo indicato dal presente contratto, incluse tutte le lavorazioni e parti di esse, necessarie per dare tali opere completamente finite in ogni dettaglio compreso lo sviluppo da parte dell'impresa dei dovuti particolari di cantiere e dei dettagli costruttivi.

Il prezzo a corpo contrattualmente é accettato dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle qualità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o nominativa legati all'esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione del contratto d'appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non realizzare una o più opere aggiuntive e/o migliorative comprese nell'offerta dell'aggiudicatario e di chiedere, in sostituzione di quanto non eseguito, la realizzazione di altre opere migliorative e/o aggiuntive di pari valore economico. A tal fine, per ciascuna delle opere proposte in sede d'offerta e di cui non è richiesta l'esecuzione, il valore economico di riferimento sarà quello indicato dall'offerente nell'elaborato "Computo Metrico Estimativo" relativo all'opera da non eseguire, inserito nella "Busta C1 – Computi Metrici". Il valore economico delle opere migliorative e/o aggiuntive richieste dalla Stazione Appaltante in sostituzione di quanto proposto in sede di gara verrà determinato sulla base dei prezzi contrattuali, ove esistenti, o in base a nuovi prezzi da stabilirsi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità dei lavori pubblici. Tale facoltà potrà essere esercitata anche per la totalità delle opere aggiuntive e/o migliorative proposte in fase di gara dal soggetto aggiudicatario, relativamente alle

Per l'Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori pubblici
Dott. Ermenegildo Deolmi

Per l' Impresa _____
Il Legale Rappresentante

quali verrà comunque richiesta la realizzazione di altre opere aggiuntive e/o migliorative di pari valore economico.

Art.2 - Termini di esecuzione e penali

Si precisa che il progetto esecutivo posto a base di gara è in possesso dei pareri favorevoli, in atti presso il Servizio Attività Tecniche, rilasciati dagli Enti competenti.

Qualora le opere migliorative e/o aggiuntive contenute nell'offerta del soggetto aggiudicatario si configurino come variante sostanziale ai permessi, alle autorizzazioni ed ai pareri già rilasciati sul progetto esecutivo posto a base di gara, saranno a carico dello stesso aggiudicatario la redazione della progettazione esecutiva, degli elaborati, dei documenti e degli atti necessari ad ottenere i nuovi permessi, autorizzazioni e pareri in variante a quelli già rilasciati, nonché tutti gli adempimenti connessi e necessari all'ottenimento degli stessi.

In tale ipotesi, l'esecuzione delle sole migliorie potrà avvenire solo successivamente all'avvenuto rilascio, da parte degli Enti competenti, dei permessi, delle autorizzazioni e dei pareri in variante a quelli già rilasciati per il progetto posto a base di gara. In tal caso, la ditta non vanterà alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante né per danno emergente, né per lucro cessante, anche con riferimento alla dilazione dei tempi.

L'Impresa aggiudicataria, dovrà provvedere, entro 5 (cinque) giorni dalla data di consegna dei lavori all'impianto del cantiere.

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi. Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'Appaltatore.

In tale occasione verrà redatto il processo di verbale consegna.

I lavori dovranno essere ultimati entro gg. 750 (settecentocinquanta) naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna, come indicato dall'aggiudicatario in sede d'offerta.

Eventuali sospensioni dovute al mancato rispetto da parte dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporteranno lo slittamento dei termini contrattuali e per ogni giorno di sospensione sarà applicata una penale pari allo 0.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Per l'Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori pubblici
Dott. Ermenegildo Deolmi

Per l' Impresa _____
Il Legale Rappresentante

Nel caso che l'appaltatore non proceda all'immediato allontanamento dei soggetti terzi per i quali sono emerse irregolarità con riferimento alla normativa antimafia, si applicheranno penali di importo pari allo 0.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, salvo l'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto.

In caso di ritardata ultimazione sarà applicata una penale nella misura di Euro _____ (_____) per ogni giorno di ritardo, pari allo 0.5 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

Art.3 - Sospensioni dei lavori

- formalizzate dal Direttore dei Lavori

Qualora circostanze speciali (cause di forza maggiore) impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, compilando , con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione.

Si applica l'art. 107 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

- formalizzate dal Responsabile del Procedimento

Al di fuori dei casi sopra menzionati, il Responsabile del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o di necessità, può ordinare la sospensione dei lavori che non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di 6 (sei) mesi complessivi.

Per la sospensione disposta nei casi e nei modi sopra citati all'Appaltatore non spetta alcun compenso o indennizzo.

Qualora la sospensione avesse una durata più lunga, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento l'Appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, la sospensione è disciplinata dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art.4 – Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto avviene nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per l'Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori pubblici
Dott. Ermenegildo Deolmi

Per l' Impresa _____
Il Legale Rappresentante

Art.5 - Proroghe

L'impresa appaltatrice, qualora per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere proroghe con domanda motivata. Se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento purché le domande stesse pervengano con un congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'Impresa appaltatrice per l'eventuale imputabilità della maggiore durata nei confronti dell'Amministrazione appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Art.6 - Direzione lavori. Ordini di servizio, prescrizioni, istruzioni.

La direzione, il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori sono affidati a un ufficio di Direzione dei Lavori, appositamente costituito ai sensi di legge, coordinato dal Direttore dei lavori.

Alla Direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art.7 - Responsabilità tecnica

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione delle opere secondo le buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le norme vigenti.

L'Appaltatore, tramite il direttore del cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il direttore di cantiere vigila sull'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art.8 - Disciplina e buon ordine del cantiere

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, nonché le disposizioni di cui al presente contratto.

Art.9 - Oneri a carico dell'appaltatore

Per l'Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori pubblici
Dott. Ermenegildo Deolmi

Per l' Impresa _____
Il Legale Rappresentante

Sono a carico della ditta aggiudicataria l'esecuzione delle prove e delle indagini finalizzate alla realizzazione dell'opera, le verifiche sui materiali durante l'esecuzione dei lavori e le prove e le indagini finalizzate al collaudo.

Sarà cura ed onere dell'aggiudicatario predisporre:

- 1) programma dei lavori;
- 2) piano operativo della sicurezza;
- 3) piano del cantiere, con l'indicazione di tutte le opere provvisorie e di mitigazione, tali da garantire la funzionalità della viabilità esterna della struttura.

Tali elaborati dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Coordinatore della sicurezza e del Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore con la firma del presente contratto per accettazione dichiara inoltre formalmente e sostanzialmente:

- di essere a conoscenza della responsabilità ed onere assunto per la realizzazione delle opere suddette;
- di coordinare i propri lavori con quelli eventualmente affidati dal committente ad altri appaltatori specialistici, intrattenendo con essi appaltatori le necessarie relazioni affinché siano escluse interferenze, intralci o sospensioni dei lavori in danno alla Committente;
- di avere la necessaria e specifica esperienza e di disporre di organizzazione propria, di capitali, attrezzature e personale tale da permettere l'esecuzione dei lavori;
- di riconoscere di non avere dubbi circa i lavori da eseguire che risultano chiari ed inequivocabili dai documenti allegati;
- di riconoscere di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali, regolamenti e leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadranno le opere in oggetto (Capitolato Generale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, D.P.R. 207/2010, D. Lgs. 50/2016);
- di impegnarsi a condurre i lavori in collaborazione con la Direzione Lavori e con gli eventuali fornitori di apparecchiature direttamente appaltati dalla Committente allo scopo di agevolare la esecuzione delle opere sulla base del programma contrattuale;

Per l'Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori pubblici
Dott. Ermenegildo Deolmi

Per l' Impresa _____
Il Legale Rappresentante

- di ritenersi sin d'ora responsabile delle conseguenze che potrebbero derivare dall'inosservanza di quanto sopra esposto e di impegnarsi a prendere le decisioni ed ad impartire le disposizioni necessarie per eliminare gli inconvenienti che potrebbero eventualmente insorgere;
- di avere esaminato in modo approfondito gli elaborati delle opere facente oggetto dell'appalto e non avendo riscontrato alcuna deficienza progettuale, di accettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi relativi contenuti nel capitolato; prima non c'era
- di avere preso visione dei luoghi cui si riferisce l'appalto;
- di avere per proprio conto condotto tutte quelle indagini, misurazioni, calcoli che ha ritenuto opportuno ai fini della presentazione dell'offerta.

Oltre a quanto espressamente previsto nel Capitolato Speciale, l'Appaltatore dovrà:

- impartire le necessarie istruzioni alla manodopera in modo che essa esegua tutte le movimentazioni al di fuori delle zone funzionanti;
- provvedere alla formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
- provvedere all'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori nonché del cartello di cantiere, realizzato secondo le disposizioni impartite dalla DL e comunque di dimensioni non inferiori a metri 2,00 x 1,00, secondo quanto stabilito dalla Circ. min. LL.PP. n° 1729/UL del 01.06.1990;
- provvedere all'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- munire gli addetti nel cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;
- provvedere all'allacciamento temporaneo con le reti elettriche esterne per approvvigionamento di energia elettrica per illuminazione e forza motrice, le reti di distribuzione elettrica interna di cantiere dalla cabina di ricevimento alle varie utenze. L'allacciamento temporaneo con le altre reti esterne di

servizi, per la necessità di cantiere. Tutte le reti derivate dovranno comunque essere realizzate conformemente alla normativa di sicurezza;

- ottemperare alle direttive del responsabile dei lavori e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nominati dalla committente ai sensi dell' D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
- ottemperare al piano della sicurezza di cui all'art. 100 D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, provvedere agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, mettendo in atto tutte le relative misure di sicurezza per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando in particolare le disposizioni contenute nel DPR 27/04/55 n. 547, DPR 07/01/56 n. 164, DPR 19/03/56 n. 302, DPR 19/03/56 n. 303, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, pertanto in caso di infortunio derivante dalla violazione di tali obblighi ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, restando sollevata la Stazione Appaltante e il personale da essa dipendente.
- provvedere affinché l'osservanza di quanto stabilito al precedente punto sia assicurata anche da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti e di terzi; l'autorizzazione al subappalto non limita, in alcun modo, le responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante né pregiudica i diritti di quest'ultima;
- garantire il rispetto di tutte le norme e gli adempimenti vigenti in materia di lavoro;
- nominare, per tutta la durata dei lavori, un direttore tecnico di cantiere nella persona di un tecnico diplomato o laureato, professionalmente competente per i lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata a.r., ovvero tramite telefax, al Direttore dei Lavori ed alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, di registro e accessorie di cui all'art. 8 del capitolato generale.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore le spese eventuali per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il

Per l'Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori pubblici
Dott. Ermenegildo Deolmi

Per l' Impresa _____
Il Legale Rappresentante

funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi e per tutti gli adempimenti, comprese le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, AUSL., E.N.E.L., TELECOM ITALIA SPA., Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'eventuale occupazione del suolo pubblico e l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi.

Art.10 - Contabilizzazione dei lavori

La misurazione e la contabilità dei lavori avverranno in conformità del Titolo IX parte II del Regolamento generale (D.P.R. 207/2010).

Art.11 - Liquidazione dei corrispettivi

L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'avanzamento dei lavori, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, raggiunga l'importo di Euro 200.000,00 (duecentocinquantamila/00) al netto delle ritenute di legge in vigore. Potrà essere richiesto, a sola discrezione dell'Azienda USL di Parma, alla Ditta aggiudicatrice di emettere fatture separate in relazione alla quota di lavori finanziati dall'Azienda USL di Parma e dal Comune di Parma. A discrezione dell'Azienda USL di Parma potrà essere disposto che i pagamenti della quota di competenza del Comune di Parma venga effettuato direttamente dal Comune stesso.

Quest'Azienda provvederà a trasmettere a codesta Ditta, unitamente allo Stato d'Avanzamento Lavori ed al Certificato di Pagamento, l'Ordine Contabile a consuntivo degli interventi eseguiti. L'Ordine Contabile costituisce autorizzazione all'emissione della relativa fattura ed i dati dell'Ordine (numero comprensivo delle lettere poste anteriormente alla parte numerica e data) dovranno essere obbligatoriamente riportati nella fattura medesima, che dovrà essere:

1. intestata a: AZIENDA U.S.L. di Parma – Strada del Quartiere, 2/a - 43125 PARMA – C.F. e P.I. 01874230343.
2. inviata in “Formato fattura elettronica” come allegato “A” DM n. 55/2013 ed indirizzata al:
 - CODICE UNIVOCO UFFICIO : UFMMRD,

Per l'Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori pubblici
Dott. Ermenegildo Deolmi

Per l' Impresa _____
Il Legale Rappresentante

- DENOMINAZIONE UFFICIO : Uff_eFatturaPA.

3. riportare i dati dell'Ordine Contabile (numero comprensivo delle lettere poste anteriormente alla parte numerica e data);

Si precisa che il mancato rispetto di quanto prima indicato, comporterà la contestazione della fattura, con relativa restituzione, in quanto priva degli elementi essenziali per la sua liquidazione.

Art. 12 - Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo è fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa aggiudicatrice, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con L. 17 dicembre 2010, n. 217, a pena la nullità assoluta del presente contratto.

A tal fine si precisa che il CIG è 66230211D4 e il CUP è D94B13001080005, che dovranno essere riportati su tutti i documenti contabili relativi al contratto in oggetto.

L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 della L. 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (è possibile utilizzare l'allegato 1).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010.

L'appaltatore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Contraente apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita tale clausola.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Parma.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Art.14 - Modalità e termini del collaudo

Al termine dei lavori, ed in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Per l'Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori pubblici
Dott. Ermenegildo Deolmi

Per l' Impresa _____
Il Legale Rappresentante

Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'Amministrazione, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

La presa in consegna provvisoria non costituisce accettazione dell'opera.

Il Collaudo definitivo sarà effettuato e verbalizzato dal Collaudatore entro 3 (tre) mesi dalla data del Verbale di Ultimazione Lavori, salvo proroghe per il collaudo degli impianti nella stagione appropriata e salvo che venga emessa, in luogo del collaudo, la Relazione sul conto finale dei lavori.

Si richiama quanto stabilito dal Titolo X del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010.

Art.15 - Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2006, n. 50, corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, è stata prestata mediante:

fidejussione bancaria dell'istituto di credito _____ n. _____ in data _____ per l'importo di Euro _____ (_____);

o

fidejussione assicurativa della Società _____ n. _____ in data _____ per l'importo di Euro _____ (_____).

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art.16 - Cauzione definitiva

A garanzia del regolare e puntuale adempimento degli impegni assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore presenta quale cauzione definitiva la

Per l'Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori pubblici
Dott. Ermenegildo Deolmi

Per l' Impresa _____
Il Legale Rappresentante

polizza fidejussoria n. _____ per l'importo di Euro _____ rilasciata da _____, pari al _____% dell'importo dei lavori. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12.03.2004, n. 123.

Art.17 - Polizza assicurativa

L'Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 si impegna a trasmettere all'Azienda USL, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, copia della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi; i massimali sono: importo del contratto per i danni di esecuzione, per Euro 3.500.000,00 e minimo unico Euro 5.000.000,00 per sinistro per garanzie RCT – RCO. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art.18 – Cessione del contratto e Subappalto

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.

Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, è consentito il subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

(oppure)

Non essendo stato dichiarato in gara, non è ammesso il subappalto.

Art.19 - Condizioni ostative con riferimento alla normativa antimafia

Nel caso emergano, anche nel corso di esecuzione del contratto, condizioni ostative con riferimento alla normativa antimafia relativamente all'appaltatore, si procederà secondo quanto previsto dalla normativa o dai procedimenti amministrativi e/o giudiziali in corso.

Nel caso emergano, anche nel corso di esecuzione del contratto, condizioni ostative con riferimento alla normativa antimafia relativamente a subappaltatori o subforniture:

- l'appaltatore dovrà allontanare immediatamente tali soggetti dal cantiere,
- verranno bloccati i pagamenti in riferimento a tali prestazioni,

- si procederà alla risoluzione del contratto nel caso in cui tali soggetti non vengano immediatamente allontanati

In attuazione di quanto previsto dal protocollo di legalità sottoscritto dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma in data 11.07.2016, l'aggiudicatario dichiara:

- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 11.07.2016 presso la Prefettura di Parma, e consultabile al sito www.prefettura.it/parma, e che sono di seguito integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola 1

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art. 1, septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.”

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura

Per l'Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori pubblici
Dott. Ermenegildo Deolmi

Per l' Impresa _____
Il Legale Rappresentante

criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 3 che segue”.

Clausola n. 3

“La sottoscritta impresa s’impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 2 che precede”.

Clausola n. 4

“La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.

Clausola n. 5

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del

valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 6

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.";

Clausola n. 7

"La Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".

Art.20 - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie inerenti al presente contratto il Foro competente è quello di Parma.
Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Decreto legislativo n. 50/2016, si dichiara che il contratto non contiene la clausola compromissoria.

Art.21 - Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, il rapporto contrattuale sarà disciplinato dal decreto legislativo n°50 del 18.04.2016, dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici" approvato con D.P.R. del 05.10.2010, n. 207 e dal Capitolato generale per le opere pubbliche approvato con Decreto n.145 del 19.4.2000 per le parti non abrogate.

Art.22 - Documenti parte integrante del contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

Per l'Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori pubblici
Dott. Ermenegildo Deolmi

Per l' Impresa _____
Il Legale Rappresentante

n°	descrizione elaborato
A	Relazione generale
A-IM	Relazione specialistica impianti meccanici
A-IE	Relazione specialistica impianti elettrici
B-IM	Relazione di calcolo impianti meccanici
B-L10	Relazione di calcolo ex L10/91
B-IE	Relazione di calcolo impianti elettrici
B-A1	Valutazione di Clima e Impatto Acustico
B-A2	Relazione Previsionale dei requisiti acustici passivi
B-G	Relazione Geologica
RT.01	Relazione tecnica sulle Strutture
RC.02	Relazione di calcolo sulle strutture in elevazione
RF.03	Relazione di calcolo sulle fondazioni
RM.04	Relazione sui materiali
RG.05	Relazione Geotecnica
RP.06	Relazione interventi privi di rilevanza ai fini sismici
RPI	Relazione tecnica di prevenzione incendi
C	Capitolato Speciale d'Appalto
D	Elenco Prezzi Unitari
E	Computo Metrico Estimativo
F	Piano di Sicurezza e Coordinamento
F-A	Cronoprogramma
F-B	Stima dei costi della sicurezza
G	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
H	Stima dell'incidenza della manodopera
I	Schema di contratto d'appalto
L	Disciplinare di gara d'appalto
M	Piano di Manutenzione dell'opera
RUE	Stralcio strumento urbanistico
	ELABORATI GRAFICI
tav. 00	Rilievo planoaltimetrico
tav. 01	Planimetria generale
tav. 02	Sezioni dei profili significativi
tav. 03A	Planimetria e profili di scavo - corpi A, B, C, D

tav. 03B	Planimetria e profili di scavo - via XXIV Maggio e strada interna
tav. 03C	Vespaio
tav. 04	Pianta piano terra
tav. 05	Pianta copertura
tav. 06	Prospetti
tav. 07	Sezioni
tav. 08	Particolari costruttivi
tav. 09a	Abaco delle finiture - Centro dialisi
tav. 09b	Abaco delle finiture - Casa della salute
tav. 09c	Abaco delle finiture - Servizi comunali
tav. 10	Pianta controsoffitti
tav. 11	Pianta pavimenti
tav. 12	Abaco dei serramenti
tav. 13	Locale tecnico e nicchia contatori
tav. 14	Urbanizzazioni - Planimetria generale
tav. 15	Urbanizzazioni - sezioni tipo e particolari costruttivi
tav. 16	Urbanizzazioni - progetto sottoservizi
tav. S01	Pianta e sezioni fondazioni
tav. S02.1	corpo A - pianta pannelli piano terra
tav. S02.2	corpo A - pianta copertura
tav. S02.3	corpo A - prospetti e sezioni
tav. S03.1	corpo B - pianta pannelli piano terra
tav. S03.2	corpo B - pianta copertura
tav. S03.3	corpo B - prospetti e sezioni
tav. S04.1	corpo C - pianta pannelli piano terra
tav. S04.2	corpo C - pianta copertura
tav. S04.3	corpo C - prospetti e sezioni
tav. S05.1	corpo D - pianta pannelli piano terra
tav. S05.2	corpo D - pianta copertura
tav. S05.3	corpo D - prospetti e sezioni
tav. S05.4	corpo D - pensilina metallica
tav. S06.1	dettagli connessioni in legno
tav. S06.2	dettagli connessioni in legno
tav. S07	individuazione rilevanza ai fini sismici elementi non strutturali

Per l'Azienda USL di Parma

Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione

Amministrativa Lavori pubblici

Dott. Ermenegildo Deolmi

Per l' Impresa _____

Il Legale Rappresentante

tav. IM01	Progetto impianto VRF - schema unifilare
tav. IM02	Progetto impianto idrico-sanitario - schema unifilare
tav. IM03	Progetto rete di scarico - schema unifilare
tav. IM04	corpo A/B - impianto VRF
tav. IM05	corpo B/C - Impianto VRF
tav. IM06	corpo D - impianto VRF
tav. IM07	corpo A/B - impianto idrico sanitario
tav. IM08	corpo B/C - impianto idrico sanitario
tav. IM09	corpo D - impianto idrico sanitario
tav. IM10	corpo A/B - impianto di scarico
tav. IM11	corpo B/C - Impianto di scarico
tav. IM12	corpo D - Impianto di scarico
tav. IM13	Impianti meccanici - particolari esecutivi
tav. IM14	Particolari allaccio in pubblica fognatura
tav. IE01	Planimetria generale - Impianto di illuminazione esterna e cavidotti
tav. IE02	Progetto impianto di forza motrice - corpo D
tav. IE03	Progetto impianto di forza motrice - corpo A
tav. IE04	Progetto impianto di forza motrice - corpo C
tav. IE05	Progetto impianto di illuminazione normale e di emergenza - corpo D
tav. IE06	Progetto impianto di illuminazione normale e di emergenza - corpo A
tav. IE07	Progetto impianto di illuminazione normale e di emergenza - corpo C
tav. IE08	Progetto impianti speciali - corpo D
tav. IE09	Progetto impianti speciali - corpo A
tav. IE10	Progetto impianti speciali - corpo C
tav. IE11	Progetto impianti elettrici e speciali atrio
tav. IE12	Progetto Impianti fotovoltaici
tav. IE13	Schemi a blocchi
tav. IE14	Schemi unifilari quadri elettrici
tav. PI01	Pianta presidi antincendio
tav. SIC01	Piano di Sicurezza e Coordinamento - planimetria generale fase 1/4
tav. SIC02	Piano di Sicurezza e Coordinamento - planimetria generale fase 2/3
tav. SIC03	Piano di Sicurezza e Coordinamento - pianta copertura

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 il contraente presta il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti da quest'Azienda, la quale si riserva il diritto di utilizzarli, nel solo ambito della propria attività commerciale, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell'interessato e a quelli di legge. In relazione al trattamento dei dati il contraente ha i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs n. 50/2016; titolare del trattamento dei dati personali è la scrivente Azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parma, _____

Per l'Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori Pubblici
Dott. Ermenegildo Deolmi

Per l' Impresa _____
Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. espressamente si approvano le seguenti clausole:

Art.1 – Importo del contratto, Art. 2 - Termini di esecuzione e penali, Art. 3 - Sospensioni dei lavori, Art. 7 - Responsabilità tecnica, Art. 8 - Disciplina e buon ordine del cantiere, Art. 9 - Oneri a carico dell'appaltatore, Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori, Art. 11 - Liquidazione dei corrispettivi e interessi per ritardato pagamento, Art. 12 – Pagamento della rata di saldo, Art. 14 - Modalità e termini del collaudo / regolare esecuzione, Art. 15 – Cauzione provvisoria, Art. 16 Cauzione definitiva, Art. 17 – Polizza assicurativa, Art. 18 – Cessione del contratto e Subappalto, Art. 19- Condizioni ostative con riferimento alla normativa antimafia, Art. 20 - Foro competente, Art. 23 - Trattamento dei dati personali.

Per l'Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori Pubblici
Dott. Ermenegildo Deolmi

Per l' Impresa _____
Legale Rappresentante

Per l'Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori pubblici
Dott. Ermenegildo Deolmi

Per l' Impresa _____
Il Legale Rappresentante

ALLEGATO 1)

Spett.le
Azienda USL di Parma
Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori Pubblici
Via Spalato n. 2
43125 Parma

OGGETTO: Legge n. 136/2010 - adempimenti di cui all'art. 3 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari - CIG 66230211D4 - CUP D94B13001080005

La Ditta _____ dichiara che i conti correnti dedicati, come previsto dal comma 7 dell'art. 3, Legge n. 136 del 13.08.2010, sono:

Istituto di credito: _____

Filiale: _____

IBAN: _____

Istituto di credito: _____

Filiale: _____

IBAN: _____

e che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi sono:

_____, codice fiscale _____

_____, codice fiscale _____

Distinti saluti

Data _____

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)
