



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Direzione Generale
Servizio Attività Tecniche



Determinazione n. 155 del 30.12.2014

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLA RESIDENZA PSICHIATRICA CASALE DI MEZZANI PER L'ACCOGLIENZA TEMPORANEA DEI PAZIENTI EX OPG DI REGGIO EMILIA (REMS TEMPORANEA) - MIGLIORAMENTO STRUTTURALE – CIG n. 6077340B9C – CUP n. D31E14000640005– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 DEL D. LGS N. 163/2006

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 428 del 25.05.2000, avente per oggetto "Attribuzione ai Dirigenti di responsabilità in ordine all'adozione di atti amministrativi in attuazione dei principi dettati dal D. Lgs. 03.02.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni";

Atteso che con deliberazione n° 107 del 13.03.2008 è stato adottato il nuovo Atto aziendale;

Rilevato che il punto 4 della deliberazione 107 dispone che, in via transitoria e fino all'adozione di apposita deliberazione del Direttore Generale, continua ad applicarsi la deliberazione n. 428 del 24.05.2000 concernente l'attribuzione in materia di adozione degli atti da parte del dirigente;

Attesa la propria competenza ad emanare il provvedimento in oggetto ai sensi della deliberazione n. 428 sopra citata - punto F2.08;

Preso atto dell'assenza dal servizio del Direttore Ing. Renato Maria Saviano;

Richiamato il Provvedimento n. 36004 del 03/05/2013 del Direttore del Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie, con il quale è disposto che, in assenza del Direttore la direzione del Servizio è assegnata all'Ing. Vincenzo Facchino;

Rilevata la necessità di provvedere al rifacimento del tetto presso la Residenza Psichiatrica di Casale di Mezzani, al fine di migliorare sismicamente la struttura ed adeguarla ai requisiti dei REMS;

Preso atto che l'opera trova copertura nel Piano degli Investimenti per il triennio 2015 – 2017 alla voce n°27 – "Ristrutturazione Residenza Psichiatrica di Casale di Mezzani per l'accoglienza temporanea dei pazienti ex OPG di Reggio Emilia (REMS temporanea), Piano approvato con atto deliberativo n°604 del 15.10.2014;

Visto il progetto esecutivo per l'esecuzione dei "Lavori di ristrutturazione alla Residenza Psichiatrica Casale di Mezzani per l'accoglienza temporanea dei pazienti ex OPG di Reggio Emilia - Miglioramento strutturale", composto dai seguenti elaborati, in atti presso questo Servizio:

SS/ C:\Documents and Settings\ssaccani\Documenti\Casale di Mezzani\Miglioramento strutturale\Determina indizione procedura negoziata.doc

Direzione Generale – Servizio Attività Tecniche
Via Spalato 2 - 43125 Parma
T. + 39.0521 393400 - F. +39.0521286311
rsaviano@ausl.pr.it – www.ausl.pr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere 2/a - 43125 Parma
T. + 39.0521 393111 - F. +39.0521282393
C.F./P.IVA 01874230343

n°	descrizione elaborato
A	Relazione Tecnico-illustrativa
AS	Relazione Tecnico-strutturale
B	Capitolato Speciale d'Appalto
C	Computo Metrico Estimativo
D	Elenco prezzi Unitari
E	Stima Incidenza Manodopera
F	Piano di Sicurezza e Coordinamento
G	Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera
H	Schema di contratto
TAV 01	Planimetria Generale
TAV 02	Piante piani rialzato e primo - stato di fatto
TAV 03	Piante piano sottotetto e copertura - stato di fatto
TAV 04	Piante piani rialzato e primo - stato di progetto
TAV 05	Piante piano sottotetto e copertura - stato di progetto
TAV 06	Piante piani rialzato e primo - sovrapposizione
TAV 07	Piante piano sottotetto e copertura - sovrapposizione
TAV S01	Pianta struttura di copertura - stato di fatto
TAV S02	Interventi piano rialzato - stato di progetto
TAV S03	Interventi piano primo - stato di progetto
TAV S04	Interventi piano sottotetto - stato di progetto
TAV S05	Interventi copertura - stato di progetto
TAV S06	Sezione longitudinale - stato di progetto
TAV PSC01	PSC - Planimetria Pianta Prospetto

Dato atto che il quadro economico iniziale dell'intervento è quello sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO INIZIALE DELL'INTERVENTO	
Lavori di ristrutturazione alla Residenza Psichiatrica Casale di Mezzani per l'accoglienza temporanea dei pazienti ex OPG di Reggio Emilia - Miglioramento strutturale	
Importo esecuzione lavorazioni	
A misura	0,00
A corpo	234.098,54
Importo attuazione piani di sicurezza	
A misura	0,00
A corpo	16.289,48
Totale per opere	250.388,02
Somme a disposizione della stazione appaltante	
Lavori in economia esclusi dall'appalto	10.000,00
Rilievi accertamenti e indagini	0,00
Acquisto arredi e attrezzature	0,00
Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
Imprevisti	20.000,00
Acquisizione aree o immobili	0,00

SS/ C:\Documents and Settings\ssaccani\Documenti\Casale di Mezzani\Miglioramento strutturale\Determina indizione procedura negoziata.doc

