

Quota pavimento ±	0,00		
Fondo	-0,15		
Spessore pavimento complessivo	0,15		
Cemento (kg) (ex sacchi)	0,00		
Sabbia (mc)	0,00		
Ghiaia - pietrisco	0,00		
Acqua (litri)	0,00		

MATERIALI

CALCESTRUZZO GETTATO IN OPERA
- Fondazione e plinti (ex art. 52 DPR 380/01 e s.m.i.)
- Classe di resistenza minima: C25/30
- Classe di esposizione: XC2
- Rapporto a/c massimo: 0,60
- Dosaggio minimo di cemento: 300 kg/mc
- Copriferro minimo: 30 mm

ACCIAIO PER C.A.
- Acciaio per c.a. in barre nervate: B450C
- Controllo di accettazione: tipo A
- Copriferro minimo: 30 mm

CALCESTRUZZO GETTO IN PREFABBRICATO
- Classe di resistenza minima: C25/30
- Classe di esposizione: XC2
- Rapporto a/c massimo: 0,60
- Dosaggio minimo di cemento: 300 kg/mc
- Copriferro minimo: 30 mm

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO
- Acciaio per c.a. in barre nervate: B450C
- Controllo di accettazione: tipo A
- Copriferro minimo: 30 mm

ACCIAIO PER CARPENTERIA
- Acciaio per carpenteria: S275 JR
- Bullonatura: classe 8.8
- Saldature: classe 3

COMPENETRAZIONE ARMATURE
- Compenetrazione ferri: 30 Ø

COMUNE DI SANTO STEFANO D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Area tecnica - Lavori Pubblici e Servizi Ambiente

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA
"BIANCHI - MELACRINO - MORELLI"

OPERA: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE "MORELLI" DA DESTINARE ALL'ACCOGLIENZA DEI PAZIENTI ALL'ESTERNO - 1° LOTTO - 1° STRALCIO - 1° SUBLOTTO

(OPERA(LE): DI FIDELZA-SAN SECONDO

RIQUALIFICAZIONE NUOVO CORPO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO

PROGETTO ESECUTIVO
SEISMICO
CORPO DI AMPLIAMENTO
SEITI VANO SCALA "B"

DS_18

Data:	Scala:	Aggiornamento:	Formato:
00-00-0000	1:25	00-00-0000	A0

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Cutrupi	Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonio Cutrupi	Il Progettista: Ing. Antonio Cutrupi	Il Direttore Lavori: Ing. Antonio Cutrupi

Il Responsabile della Sicurezza: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione Lavori: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Progettazione: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione: Ing. Antonio Cutrupi
Il Responsabile Sicurezza Esecuzione: Ing. Antonio Cutrupi