



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000993
DATA: 22/06/2023 13:07
OGGETTO: Intervento rientrante nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute Componente 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", (C1) 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e Telemedicina – (COT) Strutture (M6C1 - 1.2.2) - Intervento 021 - Centrale Operativa Territoriale di Parma (Pablo) CUP D94E21001860001 – Ristrutturazione – Determina di affidamento – RECOE di Vulcano Domenico – C.F . VLCDNC68S25L134U/ P.IVA 02079690349 con sede in Via Varesi, 3/A, Loc. Vicofertile – 43126 Parma (PR) - CIG 957825306D.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Maria Iaria

ADOTTATO DA:

Servizio Logistica E Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

CLASSIFICAZIONI:

- [01-08-10]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegiosindacale@ausl.pr.it
- Servizio Attivita' Tecniche
- Servizio Logistica E Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000993_2023_determina_firmata.pdf	Iaria Maria	58F4E92A5E1BB704701B7478817D7D088 C564709E9B7D4D2C2B38E4685CB863F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Servizio Logistica E Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Intervento rientrante nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute Componente 1 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, (C1) 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e Telemedicina – (COT) Strutture (M6C1 - 1.2.2) - Intervento 021 - Centrale Operativa Territoriale di Parma (Pablo) CUP D94E21001860001 – Ristrutturazione – Determina di affidamento – RECOE di Vulcano Domenico – C.F. VLCDNC68S25L134U/ P.IVA 02079690349 con sede in Via Varesi, 3/A, Loc. Vicofertile – 43126 Parma (PR) - CIG 957825306D.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l’atto deliberativo n. 649 del 28/09/2016 avente oggetto “Istituzione del Dipartimento Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma in attuazione del processo di integrazione delle funzioni di area tecnico-amministrativa e di staff - Articolazione organizzativa - Approvazione della specifica convenzione attuativa”;

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto tenuto conto dell’atto sopra richiamato e della delibera n. 243 del 07/06/2023;

RICHIAMATA la Delibera di questa Azienda n. 92 del 25/02/2022 con cui è stato tra l’altro approvato per l’intervento di cui all’oggetto, il relativi quadro economico e finanziario iniziale, lo studio di fattibilità tecnico – economica con i relativi documenti preliminari all’avvio della progettazione;

EVIDENZIATO CHE il quadro economico finanziario iniziale allegato alla citata delibera n. 92 del 25/02/2022 riportava un totale generale pari ad Euro 115.361,69 (I.V.A. ed oneri compresi) e che, a seguito di istanza ai sensi dell’art. 26, comma 7, Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 “ Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, era stato riconosciuto con nota prot. n. PG0082634 del 19/12/2022 un incremento di Euro 33.629,09 e pertanto il quadro economico finale ammontava ad un totale generale pari ad Euro 148.990,78;

VERIFICATO CHE a seguito di istanza di accesso al Fondo Opere Indifferibili di cui all’ art.26 – comma 7 del DL 50/2022, le risorse economico - finanziarie a copertura del costo complessivo dell’opera di Euro 148.990,78, erano assicurate come segue:

	QUADRO	QUADRO
--	--------	--------



	ECONOMICO BASE D'ASTA	ECONOMICO AGGIUDICAZIONE
Importo esecuzione lavorazioni	Importi progettuali	Importi progettuali
A misura	€ 0,00	€ 0,00
Lavori edili E10	€ 59.125,82	€ 57.954,97
Strutture S.03	€ 0,00	
Imp. Idrico IA.01	€ 0,00	
Imp. Climatizzazione IA.02	€ 25.409,49	€ 24.901,30
Imp. Elettrici IA.03	€ 32.141,02	€ 31.498,20
A corpo	€ 116.676,33	€ 114.354,47
Importo attuazione piani di sicurezza		
A misura	€ 0,00	€ 0,00
A corpo	€ 3.215,79	€ 3.215,79
Totale per opere	€ 119.892,12	€ 117.570,26
Somme a disposizione della stazione appaltante		
Ribasso d'asta		€ 2.321,86
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00
Espropri/Acquisizioni	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto arredi	€ 10.955,04	€ 10.955,04
Attrezzature biomediche	€ 0,00	€ 0,00
Attrezzature ICT		
Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00
Rilievi accertamenti, indagini e allacciamenti	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamento ex art.133 D.Lgs 163/06	€ 0,00	€ 0,00
Spese tecniche (art. 113 co 2 D.lgs 50/2016) 2%	€ 1.918,27	€ 1.918,27
Oneri assicurativi (art.24 c.4 D.Lgs 50/2016)	€ 73,13	€ 73,13
Spese per attività consulenza e supporto	€ 0,00	€ 0,00
Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
Spese per pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
Spese tecniche - DNSH	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese tecniche - pratica strutturale	€ 436,80	€ 436,80
IVA 22%	€ 2.726,20	€ 2.726,20
IVA 10%	€ 11.989,21	€ 11.989,21
Totale somme a disposizione	€ 29.098,66	€ 31.420,52



Totale generale	€ 148.990,78	€ 148.990,78

Fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Euro
115.361,69	
Fondi Decreto Ragioneria Generale dello Stato 18/11/22	Euro
33.629,09	
TOTALE FINANZIAMENTI	Euro
148.990,78	

DATO ATTO che con Determinazione del Servizio Interaziendale Attività Tecniche n. 2060 del 29/12/2022 avente ad oggetto: *Interventi rientranti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute Componente 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", (C1) 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e Telemedicina – (COT) Strutture (M6C1 - 1.2.2) - Intervento 020 - Centrale Operativa Territoriale di Parma (Pablo) CUP D94E21001860001 – Ristrutturazione - Approvazione dei documenti relativi al progetto esecutivo ed aggiornamento quadro economico - Determina a contrarre - CIG 957825306D*, è stato disposto:

- di approvare gli elaborati tecnici e di verifica – conservati agli atti del Servizio Interaziendale Attività Tecniche - relativi al Progetto Esecutivo per la realizzazione del seguente intervento Int. 021 - Centrale Operativa Territoriale di Parma (Pablo) CUP D94E21001860001 - ristrutturazione;
- di approvare - per le ragioni in premessa riportate – il quadro economico e finanziario aggiornato;
- di inviare detto atto al Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici per le procedure di affidamento dei lavori necessaria alla realizzazione dell'intervento in argomento ai sensi della Legge n. 120 del 11/09/2020 e del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO della Relazione di Negoziazione ed Attestazione di Congruità Prezzo sottoscritta dal R.U.P. Ing. Nicola Begarani e trasmessa con nota del Servizio Interaziendale Attività Tecniche prot. n. 40046 del 09/06/2023 e della nota prot. n. 41093 del 14/06/2023 in cui è attestato che:

- si rende necessario procedere, nell'ambito della realizzazione Intervento 021 - Centrale Operativa Territoriale di Parma (Pablo) CUP D94E21001860001 – Ristrutturazione – , all'affidamento dei lavori;
- che la ditta RECOE di Vulcano Domenico C.F. VLCDNC68S25L134U/ P.IVA 02079690349 con sede in Via Varesi, 3/A, Loc. Vicofertile – 43126 Parma (PR) ha formulato un preventivo ritenuto congruo e in linea con gli attuali prezzi di mercato;
- il quadro finanziario, a seguito del mancato accoglimento dell'istanza di accesso al Fondo Opere Indifferibili, è stato aggiornato come di seguito riportato:



Fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Mutuo autorizzato con DGR 355/2010 integrata con DGR 2085/2013 Euro33.629,09

TOTALE FINANZIAMENTI Euro 148.990,78

DATO ATTO che gli affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00 (IVA esclusa) avvengono avvalendosi del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna;

DATO ATTO inoltre che con la medesima nota prot. n. 40046 del 09/06/2023 del Servizio Interaziendale Attività Tecniche è stato richiesto al Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito in legge n. 120/2020, che deroga, fino al 30 giugno 2023, all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e come da ultimo previsto dall'art. 51 comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 di procedere con l'affidamento dei lavori per l'intervento in oggetto;

DATO ATTO che la trattativa si è svolta mediante la piattaforma SATER al numero di registro PI 190784-23 , ai sensi dell' art.58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in tale sede la Ditta RECOE di Vulcano Domenico ha presentato un ulteriore ribasso percentuale pari all' 1,00%;

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento risulta pari ad Euro 114.354,47 per i lavori da eseguire oltre ad Euro 3.215,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi Euro 117.570,26 al netto dell' I.V.A.;

VISTO il seguente quadro economico e finanziario dell'intervento in argomento è di seguito riportato:

Fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Euro 115.361,69
Mutuo autorizzato con DGR 355/2010 integrata con DGR 2085/2013	Euro 33.629,09

TOTALE FINANZIAMENTI

Euro

148.990,78

DATO ATTO CHE:

- l'intervento in oggetto è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- il Ministero della Salute, con proprio decreto del 20/01/2022, ha ripartito a favore dei soggetti attuatori regioni e province autonome di cui all'allegato 1 dello stesso decreto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del relativo Piano Nazionale Complementare destinate alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani medesimi;
- non sussiste ipotesi di doppio finanziamento ed è rispettato il principio di addizionalità, come da dichiarazione prot. 17775 del 13/03/2023 resa dal Direttore del Servizio Interaziendale Attività Tecniche;

DATO ATTO altresì che per l'affidamento in oggetto il RUP, stante la breve durata dell'incarico, ha dichiarato nella suddetta nota prot. n. 40046 del 09/06/2023 che non ricorra, a carico della ditta RECOE di



Vulcano Domenico, la previsione di cui all'art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 relativamente "l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile";

ACCERTATO che:

- il CUP – Codice Unico Progetto assegnato all'intervento è D94E21001860001;
- le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto stati assegnati a quest'Azienda con:
 - Decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022;
 - Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 219 del 21/02/2022 recante "PNRR Missione 6 Salute - Assegnazione alle Aziende sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi";
 - Delibera di Giunta Regionale n. 811 del 23/5/2022 avente ad oggetto "PNRR MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale";
 - Con mutuo autorizzato con DGR 355/2010 integrata con DGR 2085/2013.

VISTE le clausole contenenti l'obbligo di conseguimento di milestone, con la previsione di target riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei tempi previsti;

RICHIAMATE le circolari del MEF – RGS n. 9 del 10/02/2022, n. 33 del 13/10/2022 e n. 20/2020;

DATO ATTO della sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo siglato dal Ministero della Salute e dalla Regione Emilia-Romagna il 31/05/2022;

DATO ATTO CHE:

- la realizzazione delle attività progettuali è stata espletata prevedendo di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- l'attuazione del progetto prevede e prevederà il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;



DATO ATTO altresì con nota prot. n. 1483 del 10/01/2023 il Direttore del Servizio Interaziendale Attività Tecniche ha nominato RUP dell'intervento Intervento 021 - Centrale Operativa Territoriale di Parma (Pablo) – Ristrutturazione, a far data dal 10/01/2023, l'Ing. Nicola Begarani;

PRESO ATTO dell'inesistenza nei confronti del RUP di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione ne che il medesimo ha dichiarato in particolare di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, rispetto ai soggetti coinvolti nel procedimento;

DATO ATTO altresì che la documentazione relativa alla presente procedura è conservata digitalmente nell'applicativo del protocollo (Babel) e anche sul server aziendale (cartelle di rete) in uso e l'eventuale documentazione cartacea è conservata presso gli uffici del Servizio Interaziendale Attività Tecniche /Servizio Logistica e gestione amministrativa LL.PP.;

DATO ATTO dell'inesistenza nei confronti del sottoscritto dirigente di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione in particolare di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, rispetto ai soggetti coinvolti nel procedimento;

VISTA la legge n. 136/2010 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO di procedere alla stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del n. smi e D.Lgs 50/2016 dell'art. 8 comma 1 del . n. 76 del 2020, successivamente convertito con L. n. 120 del D.L 2020 nelle more dello svolgimento delle verifiche di legge;

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

Determina

per le motivazioni in premessa riportate:

1. di disporre l'affidamento dei lavori in oggetto alla dalla ditta RECOE di Vulcano Domenico C.F. VLCDNC68S25L134U/ P.IVA 02079690349 con sede in Via Varesi, 3/A, Loc. Vicofertile – 43126 Parma (PR);
2. di procedere alla stipula del contratto per l'importo di affidamento pari ad Euro 114.354,47 per i lavori da eseguire oltre ad Euro 3.215,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi Euro 117.570,26 al netto dell' I.V.A.;



3. di approvare il quadro economico e finanziario come in premessa riportato, dando atto che l'importo complessivo di Euro 148.990,78 (I.V.A ed oneri inclusi) corrisponde al totale del quadro economico complessivo;
4. di dare atto che la spesa presunta complessiva relativa alla prestazione in argomento di Euro 148.990,78 (IVA e contributi di legge compresi), verrà contabilizzata, salvo esatta liquidazione, al Conto 5053500101 "Fabbricati in corso" del Bilancio di competenza.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Nicola Begarani

Firmato digitalmente da:

Maria Iaria