



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0001545
DATA: 07/10/2024 10:55
OGGETTO: MISSIONE 6 SALUTE (M6) – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – COMPONENTE 1 (C1) INVESTIMENTO 1.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA – INTERVENTO N. 018 – CASA DELLA COMUNITÀ DI SALA BAGANZA AMPLIAMENTO - CUP D44E21001410001. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI REVISIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA ALLA DITTA STUDIO MaC, CON SEDE IN SAN MICHELE TIORRE FELINO (PR) VIA COTTI 13, P.IVA 02787240346 – CIG: B32937CBC7

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Michela Boschi

ADOTTATO DA:

Servizio Logistica E Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

CLASSIFICAZIONI:

- [01-08-10]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegiosindacale@ausl.pr.it

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0001545_2024_determina_firmata.pdf	Boschi Michela	60AC75325AAA2578DB9AB20476460806A C30BC4C3C584A37B570C42135CD57AC



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Servizio Logistica E Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

OGGETTO: MISSIONE 6 SALUTE (M6) – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – COMPONENTE 1 (C1) INVESTIMENTO 1.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA – INTERVENTO N. 018 – CASA DELLA COMUNITÀ DI SALA BAGANZA AMPLIAMENTO - CUP D44E21001410001. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI REVISIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA ALLA DITTA STUDIO MaC, CON SEDE IN SAN MICHELE TIORRE FELINO (PR) VIA COTTI 13, P.IVA 02787240346 – CIG: B32937CBC7

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 649 del 28/09/2016 avente oggetto "Istituzione del Dipartimento Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma in attuazione del processo di integrazione delle funzioni di area tecnico-amministrativa e di staff - Articolazione organizzativa - Approvazione della specifica convenzione attuativa";

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto tenuto conto dell'atto sopra richiamato e della delibera n. 243 del 07/06/2023;

VISTI:

- il D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010;
- il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021;

DATO ATTO che non sono intervenute proroghe successivamente alla data del 30/06/2024 relativamente all'utilizzo delle procedure semplificate (D.L. n. 215/23 convertito in Legge 23 febbraio 2024, n. 18);

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea NextGeneration EU, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi pandemica da COVID-19;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che, al fine di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia da COVID-19, istituisce il



Dispositivo per la ripresa e la resilienza, principale componente del NextGeneration EU, ed in particolare gli artt. 17 e 18 con i quali si richiede agli Stati membri di presentare un piano di investimenti e riforme (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di seguito «PNRR»);

- il PNRR approvato dal Governo e trasmesso il 30 aprile 2021 alla Commissione Europa che contiene 6 missioni, tra cui la missione 6 relativa alla “Salute”, piano definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021 n.77 recante Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n.108, che individua, tra l’altro, i soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR, ricomprendendo in essi anche le Regioni;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 71 del 24/01/2022 con la quale:

- è stato delegato alle Aziende e Enti del SSR l’esercizio delle competenze relative all’avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari riferiti alla medesima Regione Emilia-Romagna;
- sono state attribuite alla stessa Regione Emilia-Romagna, nella qualità di soggetto attuatore, tutte le attività di regia, coordinamento, monitoraggio delle funzioni delegate alle Aziende e Enti del Servizio Sanitario Regionale;

DATO ATTO che:

- l’intervento in oggetto è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;
- il Ministero della Salute, con proprio decreto del 20/01/2022, ha ripartito a favore dei soggetti attuatori regioni e province autonome di cui all’allegato 1 dello stesso decreto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del relativo Piano Nazionale Complementare destinate alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani medesimi;
- non sussiste ipotesi di doppio finanziamento ed è garantito il rispetto del principio di addizionalità, come da dichiarazione prot. 17775 del 13/03/2022;

RICHIAMATE le circolari del MEF - RGS n. 9 del 2022 e n. 33 del 2022;

RICHIAMATE altresì:

- la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 219/2022 recante "PNRR Missione 6 Salute - Assegnazione alle Aziende sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 04/05/2022 avente ad oggetto “Concessione e impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie di una prima quota delle risorse previste dal PNRR e PNC Missione 6 Salute, per attività di progettazione e lavori. Accertamento delle entrate”;



- la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 811/2022 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 Salute Componente 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2380 del 27/12/2022 avente ad oggetto “Concessione e impegni di spesa a favore delle Aziende Sanitarie delle risorse finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) di cui alla Missione 6 - Salute, per l'avvio degli interventi previsti nel CIS come da cronoprogramma per l'anno 2022. Contestuale accertamento delle entrate”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2230 del 18/12/2023 avente ad oggetto “PNRR - MISSIONE 6 - M6C1 INVESTIMENTO 1.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA; M6C1 INVESTIMENTO 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA'); M6C2 INVESTIMENTO 1.2 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (FONDI PNRR). CONCESSIONI E IMPEGNI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE E CONSEGUENTI ACCERTAMENTI”;
- la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2353 del 22/12/2023 ad oggetto: “PNRR M6 C1 - C2 FONDO OPERE INDIFFERIBILI 2022-2023: RISORSE ASSEGNATE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI PREVISTI NEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS. CONCESSIONE E IMPEGNO A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELEGATE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE RISORSE IN ENTRATA”;

RICHIAMATA la Delibera di questa Azienda n. 92 del 25/02/2022 con cui è stato tra l'altro delegato il Direttore del Servizio Interaziendale Attività Tecniche Integrato, in qualità di RUP, allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche all'emissione dei finanziamenti, ivi compresa l'implementazione della piattaforma informatica messa a disposizione da AGENAS, con l'inserimento dei dati inerenti alle opere proposte (tra cui descrizione lavori, importi, aspetti procedurali, proprietà dei beni immobili, vincoli urbanistici/edilizi, tempi dei procedimenti, iter di affidamento, ecc.) ed il rilascio delle dichiarazioni e attestazioni a proprio nome relative al pedissequo rispetto delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal PNRR e quant'altro necessario per il perseguimento dei suddetti obiettivi;

PREMESSO che con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR” sono stati stanziati i fondi per l'attuazione degli interventi relativi alla Missione 6 Salute (M6), tra cui è stata individuata la seguente componente:

Componente 1 (C1):

- Investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona (di seguito semplicemente CDC);
- Investimento 1.2.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali operative territoriali (di seguito semplicemente COT);



- Investimento 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità – di seguito semplicemente OSCO);

VISTI:

- il quadro economico iniziale dell'intervento in argomento approvato con la deliberazione di questa azienda n. 92 del 25/02/2022 ed aggiornato a seguito della DRG n. 2353 del 22/12/2023”;
- la Delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022, avente ad oggetto “Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;
- il parere del MIT n.2459 del 17/04/2024, nel quale si specifica l'applicazione dell'art. 114 comma 14 del D.Lgs 36/2023 che recita testualmente: “Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”;

DATO ATTO:

- che con Deliberazione n. 147 del 31/03/2023 nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 SALUTE (M6) — COMPONENTE 1 (C1) INVESTIMENTO 1.1 – INTERVENTO N. 18 “Casa della Comunità di Sala Baganza - Ampliamento”, questa Azienda ha aderito e recepito l'Accordo Quadro stipulato da INVITALIA a seguito di provvedimento di aggiudicazione n. 00326872 del 10/11/2022 avente ad oggetto: “Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l' affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 –IA.02 –IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali operative territoriali e Ospedali sicuri” - CIG master 9326723F49 - CUP D44E21001410001 Lotto geografico 2 - Cluster n. 17, affidando contestualmente la realizzazione dell'intervento in parola all'operatore economico Edilcostruzioni Group s.r.l. a socio unico – P.IVA 00228000675 ed alle condizioni stabilite dal documento “Condizioni Generali” del Sub-lotto prestazionale 3 – Lavori in appalto;
- che con nota prot. n. 40690 del 07/06/2024 il Direttore del Servizio Interaziendale Attività Tecniche Ing. Renato Maria Saviano ha comunicato di essere subentrato in qualità di RUP, dell'intervento n. 018 CASA DELLA COMUNITÀ DI SALA BAGANZA – AMPLIAMENTO, a far data dal 03/06/2024, all'Arch. Elena Cavatore;



DATO ATTO della Relazione di Negoziazione con attestazione di congruità sottoscritta dal R.U.P. Ing. Renato Maria Saviano e trasmessa con nota del Servizio Interaziendale Attività Tecniche prot. n. 60933 del 02/09/2024, in cui è attestato quanto sotto riportato:

- che si rende necessario procedere, nell'ambito della realizzazione dell'intervento n. 018 Casa della Comunità di Sala Baganza, all'affidamento della prestazione di servizio di revisione del progetto di bonifica;
- al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e nel rispetto del principio del risultato quale attenuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità fissati dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 si è provveduto a richiedere il seguente preventivo all'operatore economico sotto indicato, che si è reso disponibile ad effettuare detta prestazione:
 - STUDIO MaC, CON SEDE IN SAN MICHELE TIORRE FELINO (PR) VIA COTTI 13, P.IVA 02787240346 nella persona del Legale Rappresentante Luca Calzolari, che ha comunicato la propria disponibilità allo svolgimento della prestazione di servizio di Collaudo Statico a fronte di un corrispettivo pari a € 7.960,00 a cui vanno aggiunti oneri contributivi del 4% per un importo pari ad € 318,40 e IVA al 22% per un importo pari ad € 1.821,25, e così per un importo complessivo oneri e IVA inclusa pari ad € 10.099,65;
 - si è reso disponibile altresì all'espletamento dell'attività in argomento compatibilmente con i tempi fissati dalla UE per la conclusione degli interventi compresi nel PNRR;
 - dispone delle competenze, delle capacità organizzative, del personale e dei mezzi necessari ad eseguire la prestazione di servizio al meglio e con tempi compatibili con le scadenze poste in capo a questo Servizio;

DATO ATTO inoltre che con la citata nota prot. n. 63727 del 12/09/2024 del Servizio Interaziendale Attività Tecniche è stato richiesto al Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, di procedere con il successivo atto di affidamento come di seguito indicato:

- Oggetto: prestazione di servizio di revisione del progetto di bonifica Casa della Comunità di Sala Baganza PNRR, intervento n.18;
- Ditta affidataria: STUDIO MaC, CON SEDE IN SAN MICHELE TIORRE FELINO (PR) VIA COTTI 13, P.IVA 02787240346 nella persona del Legale Rappresentante Luca Calzolari che ha comunicato la propria disponibilità allo svolgimento della prestazione di servizio;
- Importo: € 7.960,00 a cui vanno aggiunti oneri contributivi del 4% per un importo pari ad € 318,40 e IVA al 22% per un importo pari ad € 1.821,25, e così per un importo complessivo oneri e IVA inclusa pari ad € 10.099,65;

RILEVATO preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non rivestano un interesse transfrontaliero, certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del D.Lgs 36/2023, in particolare per l'esiguo importo delle stesse;



DATO ATTO CHE:

- trattandosi di appalto di servizi d'importo inferiore ad euro 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 36/2023;
- che è stato acquisito il CIG B32937CBC7 tramite la piattaforma Sater – piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge che ai 136/2010 fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- che si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
- la stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che gli affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00 (IVA esclusa) avvengono avvalendosi di piattaforme elettroniche certificate quali SATER Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna;

DATO ATTO che la trattativa diretta si è svolta mediante la piattaforma SATER , ai sensi degli art. 25 e 26 del D. Lgs n. 36/2023, ed in tale sede è stata presentata la seguente offerta:



- STUDIO MaC, CON SEDE IN SAN MICHELE TIORRE FELINO (PR) VIA COTTI 13, P.IVA 02787240346 nella persona del Legale Rappresentante Luca Calzolari, per la prestazione di servizio di revisione del progetto di bonifica, in sede di offerta ha presentato un ribasso, rispetto al valore a base d'asta, pari ad € - 80,19, pertanto il valore della prestazione di servizio di cui in oggetto viene riformulato nel seguente modo: € 7.879,81 a cui vanno aggiunti oneri contributivi del 4% per un importo pari ad € 315,19 e IVA al 22% per un importo pari ad € 1.802,90, e così per un importo complessivo oneri e IVA inclusa pari ad € 9.997,90 - numero di registro di sistema SATER: PI 373359-24, CIG: B32937CBC7;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- la realizzazione delle attività progettuali è espletata prevedendo di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;

DATO ATTO altresì che per l'affidamento della prestazione di servizio in oggetto il RUP, appurato il fatto che trattasi di un libero professionista senza lavoratori alle proprie dipendenze, ha dichiarato nella suddetta nota che non ricorra, a carico dell'operatore economico, la previsione di cui all'art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 relativamente "l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile";

ACCERTATO che:

- il CUP - Codice Unico Progetto assegnato all'intervento è il D44E21001410001;
 - ID Budget dell'intervento 1025351 - PIANO INVESTIMENTI;
 - Conto: 5053500101-Fabbricati in corso
 - Progetto: 1000001_PNRR 18 CASA DELLA COMUNITA' SALA BAGANZA;
 - Finanziamento: 1000001_PNRR 18 CASA DELLA COMUNITA' SALA BAGANZA;
 - Commessa: 2023/2_PNRR 18 CASA DELLA COMUNITA' SALA BAGANZA;
-
- le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto stati assegnati a quest'Azienda con:




- Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 219 del 21/02/2022 recante "PNRR Missione 6 Salute - Assegnazione alle Aziende sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi";
- Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 04/05/2022 avente ad oggetto "Concessione e impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie di una prime quota delle risorse previste dal PNRR e PNC Missione 6 Salute, per attività di progettazione e lavori. Accertamento delle entrate";
- Delibera di Giunta Regionale n. 811 del 23/5/2022 avente ad oggetto "PNRR MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale";
- Delibera di Giunta Regionale n. 2380 del 27/12/2022 avente ad oggetto "Concessione e impegni di spesa a favore delle Aziende Sanitarie delle risorse finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) di cui alla Missione 6 – Salute, per l'avvio degli interventi previsti nel CIS come da cronoprogramma per l'anno 2022. Contestuale accertamento delle Entrate";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2230 del 18/12/2023 avente ad oggetto "PNRR - MISSIONE 6 - M6C1 INVESTIMENTO 1.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA; M6C1 INVESTIMENTO 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA'); M6C2 INVESTIMENTO 1.2 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (FONDI PNRR). CONCESSIONI E IMPEGNI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE E CONSEGUENTI ACCERTAMENTI";
- la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2353 del 22/12/2023 ad oggetto: "PNRR M6 C1 - C2 FONDO OPERE INDIFFERIBILI 2022-2023: RISORSE ASSEGNATE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI PREVISTI NEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS. CONCESSIONE E IMPEGNO A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELEGATE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE RISORSE IN ENTRATA";

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO:

- che è stata individuata l'Ing. Renato Maria Saviano quale Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;



PRESO ATTO dell'inesistenza nei confronti del RUP di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione che il medesimo ha dichiarato in particolare di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, rispetto ai soggetti coinvolti nel procedimento;

DATO ATTO altresì che la documentazione relativa alla presente procedura è conservata digitalmente nell'applicativo del protocollo (Babel) e anche sul server aziendale (cartelle di rete) in uso e l'eventuale documentazione cartacea è conservata presso gli uffici del Servizio Interaziendale Attività Tecniche /Servizio Logistica e gestione amministrativa LL.PP.;

DATO ATTO dell'inesistenza nei confronti del sottoscritto dirigente di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione in particolare di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, rispetto ai soggetti coinvolti nel procedimento;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;


VISTA la legge n. 136/2010 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO che sono state espletate le necessarie verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023;

Determina


per le motivazioni in premessa riportate:

- di procedere, nell'ambito del MISSIONE 6 SALUTE (M6) – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – COMPONENTE 1 (C1) INVESTIMENTO 1.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA – INTERVENTO N. 018 – CASA DELLA COMUNITÀ DI SALA BAGANZA, AMPLIAMENTO, CUP D44E21001410001, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento diretto della prestazione di servizio di seguito riportata, all'operatore economico sotto indicato a seguito di trattativa diretta svolta mediante il Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna numero PI 373359-24, e in ogni caso, il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023:
 - STUDIO MaC, CON SEDE IN SAN MICHELE TIORRE FELINO (PR) VIA COTTI 13, P.IVA 02787240346 nella persona del Legale Rappresentante Luca Calzolari per la prestazione di servizio di revisione del progetto di bonifica, a fronte di un corrispettivo ribassato in sede di offerta, pari a € 7.879,81 a cui vanno aggiunti oneri contributivi del 4% per un importo pari



ad € 315,19 e IVA al 22% per un importo pari ad € 1.802,90, e così per un importo complessivo oneri e IVA inclusa pari ad € 9.997,90 - numero di registro di sistema SATER: PI 373359-24 - CIG B32937CBC7;

- di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;
- di dare atto che il:
 - il CUP - Codice Unico Progetto assegnato all'intervento è il D44E21001410001;
 - ID Budget dell'intervento 1025351 - PIANO INVESTIMENTI;
 - Conto: 5053500101-Fabbricati in corso
 - Progetto: 1000001_PNRR 18 CASA DELLA COMUNITA' SALA BAGANZA;
 - Finanziamento: 1000001_PNRR 18 CASA DELLA COMUNITA' SALA BAGANZA;
 - Commessa: 2023/2_PNRR 18 CASA DELLA COMUNITA' SALA BAGANZA;
- di dare atto che le risorse economiche necessarie all'affidamento degli incarichi suddetti sono stati assegnate a quest'Azienda, come in premessa dettagliato, con: la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 219 del 21/02/2022, la Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 04/05/2022, Delibera di Giunta Regionale n. 811 del 23/5/2022, Delibera di Giunta Regionale n. 2380 del 27/12/2022; Delibera di Giunta Regionale n. 2230 del 18/12/2023; Delibera di Giunta Regionale n. 2353 del 22/12/2023;
- di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
- di dare atto che la spesa complessiva relativa alla prestazione in argomento di euro € € 9.997,90 (oneri e IVA compresi) verrà contabilizzata, salvo esatta liquidazione, al Conto 5053500101 "Fabbricati in corso" del Bilancio di competenza;
- di dare atto che sono state espletate le necessarie verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023 nei confronti dell'affidatario;
- di agire nel rispetto delle tempistiche predeterminate e del raggiungimento dei target previsti per contratti afferenti PNRR/PNC;



- di prendere atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023;
- di trasmettere copia della presente al Direttore del Servizio Interaziendale Economico Finanziario e aspetti economici di accesso alle prestazioni sanitarie e del Direttore del Servizio Interaziendale Attività Tecniche Integrato.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Renato Maria Saviano

Firmato digitalmente da:
Michela Boschi